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SUBGERENCIA DE OPERACIONES “mmﬁﬂgﬁ

REHABILITACION Y REUBICAZION DE RED DE CONDUCCION ENTRE PTAP E INFRAESTRUGTURA DEI, PISTRITO DE BARRANCABERMEJA FASE

ANALISIS DEGGLOSADO DE Al
VALOR COSTO DIRECTO is 4591.595.227,00 |
VALOR COSTO TOTAL CD + Al is ©,199.653.556,00 |
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1- Ing. Director de obra Cal. 4 1| $ B8.000.000 54,04% $ 95242400 50% 8 36.969.600,00
2- Ing. Residente de obra Cat. & 1|5 4.700.000 54.04% $ 7.230.880 100% a 57.818.040,00
3- Ingenieros de apoya Cat, B 2|$ 4.,000.000 54.04% % 6161600 100% 8 88.585.600,00
4- Profesional SISO 1{$ 3.500.000 B54,04% $ 5291400 100% B 43,131.200,00
&- Coptador 1| $ 3.000,000 54,04% $ 4621.200 0% -] 11,090.830,00
6+ Auxifiar Administrative 1§ 1.600.000 54,04% $ 2464640 100% 8 10.717.120,00
7- Almacanlsta 1% 1.100.000 64,04% $ 1684440 100% 3 13.555.520,00
8 Vigllanie 1|$ 1.000.000 54,04% $ 1.540. 400 100% 8 12.323.200.00
| S TACACIONES; DOTACIONESVSGISSTA: ; RNtk

1+ Arlenda Oficina 1 $ 1.200.000 100% 8 $ 14,400,000,00 0,31%
2. Bodega 1 $ 1.200,000 100% 8 $ 9.600,000,000 0,21%
3- Serviclos Piblicos 1 5 £00,000] 100% 8 $ 6,400.000,00 014%
4. Campamanto (Incluye Bafio Partatly) 1 $ 1.200,000 100% & $ 8.600.000,00 0,21%
. Valia Informativa $ 2.000,000 100% 1 $ 2,000,000,00| 0,04%
8- Equipos Oficlaa $ 350,000 100% 8 $14,000,000,00]  0,30%
7. Vahloulos {camioneta) 3 4.200.000 100% 8 $ 32.800,000,00 0,73%
B- Papeleria s 350,000 100% ] $ 2,800.000,00 0,06%
9- Planes AS BUILT 5 230,000 100% 1 $460,008,00 0,01%
PRUEBASEITITER S AL ™ IR R
1- Pruebas Hidrostaticas o ] £30.000 H 3,180,000 0,07%
2- Prueba de Densldades 3 H 900 000 0,02%
iss egasin Sorerly € R T
:G:":f\‘l‘::l‘;” de Efecucidn del Contrato $  4.501.595.227,00 § 4591585227  1.00%
2. RETE. FUENTE 200%| §  4,591,695.227,00 5 91.831.904,54 2,00%
3. IND. ¥ COMERCIO 060%| §  4.591,695.227,00 $ 27.549.571,36 0,60%
4- PRO-ADULTO 200%| § 4.581.595.227,00 $ 91.821.904,54 2,00%
& FONMUR 0,50%| § 4.591.585.227,00 $ 22.957.976,14 0,50%
B PRO-CULTURA 1,50%| §  4.591.595.227,00 5 66.573.928,41 1,50%
‘- PRO-DEPORTE 1,50%} §  4,5691,595.227,00 $ 68.873.928,41 1,50%
8. FONSECON 500%) $§  4.591,595,227,00 $  228578781,35]  5,00%
8 PRO-UIS 200% §  4.501,695.227,00 § 61.521.604,54 2,00%
10- PRO-HOSPITAL 200%[ § 4,601,695.227,00 $ 91.551.904,54 2,00%
11- ORD. PRO-UIS 020%| § 4,591.595,227,00 $ 8.183.180,45 0,20%
12- ORE-PRO-H/PTAL 0,20%| $ 4.591.585.227,00 5 §.183.190 45 0,20%
TTTWFGTSTUSIE‘ETWIETR'ETON 27,00%
B.} IMPREVISTOS ESTIMADOS ([} 2,00%
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